

Položkový rozpočet

S:	Investor:	Město Toužim
O:	Zhotovitel:	BOLID M s.r.o., Voršílská, Praha 1
R:	Stavba:	Restaurování dveří Kostel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	Díl: 1	Dveře č.1 rozměr cca 1,80 x 3,0m				73 040,00
4	1	Truhlářská repase dle RPaZ	kpl	1,00	60 840,00	60 840,00
5	2	Provizorní uzavření otvoru po dobu restaurování	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
	3	Kovářské práce, repase a doplnění kování	kpl	1,00	6 200,00	6 200,00
6	4	Závěrečná restaurátorská zpráva	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
	Díl: 2	Dveře č.2 rozměr cca 1,2 x 2,0m				62 380,00
	1	Truhlářská repase dle RPaZ	kpl	1,00	50 180,00	50 180,00
	2	Provizorní uzavření otvoru po dobu restaurování	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
	3	Kovářské práce, repase a doplnění kování	kpl	1,00	6 200,00	6 200,00
	4	Závěrečná restaurátorská zpráva	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
	Díl: 3	Dveře č.3 rozměr cca 0,8 x 1,8m				30 000,00
22	1	Truhlářská repase dle RPaZ	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
23	2	Provizorní uzavření otvoru po dobu restaurování	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
24	3	Kovářské práce, repase a doplnění kování	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
	4	Závěrečná restaurátorská zpráva	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
	Díl: 4	Dveře č.4 rozměr cca 1,1 x 1,8m				61 100,00
	1	Truhlářská repase dle RPaZ	kpl	1,00	48 900,00	48 900,00
	2	Provizorní uzavření otvoru po dobu restaurování	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
	3	Kovářské práce, repase a doplnění kování	kpl	1,00	6 200,00	6 200,00
32	4	Závěrečná restaurátorská zpráva	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
	Díl: 5	Dveře č.5 rozměr cca 0,9 x 1,9m				39 200,00
38	1	Truhlářská repase dle RPaZ	kpl	1,00	27 000,00	27 000,00
	2	Provizorní uzavření otvoru po dobu restaurování	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
	3	Kovářské práce, repase a doplnění kování	kpl	1,00	6 200,00	6 200,00
39	4	Závěrečná restaurátorská zpráva	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
	Díl: 6	Dveře č.6 rozměr cca 1,2 x 1,8m				53 700,00
40	1	Truhlářská repase dle RPaZ	kpl	1,00	44 200,00	44 200,00
41	2	Provizorní uzavření otvoru po dobu restaurování	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
43	3	Kovářské práce, repase a doplnění kování	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
	4	Závěrečná restaurátorská zpráva	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
	Díl: 7	Dveře č.7 rozměr cca 1,2 x 2,0m				62 380,00
44	1	Truhlářská repase dle RPaZ	kpl	1,00	50 180,00	50 180,00
45	2	Provizorní uzavření otvoru po dobu restaurování	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
	3	Kovářské práce, repase a doplnění kování	kpl	1,00	6 200,00	6 200,00
46	4	Závěrečná restaurátorská zpráva	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
	8	Okno do věže rozměr cca 0,7 x 0,95m - replika				21 900,00
	1	Truhlářské práce	kpl	1,00	15 900,00	15 900,00
	3	Kovářské práce, repase a doplnění kování	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
	4	Závěrečná restaurátorská zpráva	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00



Celkem bez DPH

403 700,00 Kč